



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ
CNPJ: 04.880.258/0001-80

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ-PA	VALOR TOTAL DA OBRA	R\$	826.674,95
OBJETO	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F JANUÁRIO COSTA	ENG. RESPONSÁVEL/CREA	WALACE MURILO L. VALADARES - CREA/PA 151823563-8	
ENDEREÇO	KM 18, ZONA RURAL DE MARACANÃ/PA	BASE DE DADOS	SINAPI JUN. 2022 - DESONERADA / SEDOP MAI. 2022	
MÊS/ANO	ago/22	BDI	25,55%	

RESUMO				
ITEM	ETAPA/SERVIÇO		PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	13.942,10	1,69%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$	24.328,81	2,94%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	3.767,53	0,46%
4	INFRAESTRUTURA	R\$	31.546,85	3,82%
5	ESTRUTURA	R\$	57.662,25	6,98%
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$	49.977,49	6,05%
7	COBERTURA	R\$	139.176,08	16,84%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	15.669,41	1,90%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$	99.791,39	12,07%
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	62.012,53	7,50%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	39.066,73	4,73%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	18.728,37	2,27%
13	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R\$	7.791,68	0,94%
14	FÔRRO	R\$	61.950,65	7,49%
15	ESQUADRIAS	R\$	74.155,62	8,97%
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$	8.665,04	1,05%
17	URBANIZAÇÃO	R\$	4.687,47	0,57%
18	PINTURA	R\$	112.760,95	13,64%
19	ENTREGA DA OBRA	R\$	994,00	0,12%
		R\$	826.674,95	100,00%