



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ
CNPJ: 04.880.258/0001-80

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ-PA	VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 499.158,75
OBJETO	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F JOSIAS P. SALOMÃO	ENG. RESPONSÁVEL/CREA	WALACE MURILO L. VALADARES - CREA/PA 151823563-8
ENDEREÇO	VILA MARTINS PINHEIRO, ZONA RURAL DE MARACANÃ/PA	BASE DE DADOS	SINAPI JUL. 2022 - DESONERADA / SEDOP
MÊS/ANO	ago/22	BDI	MAI. 2022 25,55%

RESUMO				
ITEM	ETAPA/SERVIÇO		PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	885,23	0,18%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$	21.959,36	4,40%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	1.072,98	0,21%
4	INFRAESTRUTURA	R\$	8.270,54	1,66%
5	ESTRUTURA	R\$	9.182,79	1,84%
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$	12.631,10	2,53%
7	COBERTURA	R\$	112.868,13	22,61%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	128,73	0,03%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$	65.258,76	13,07%
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	15.326,69	3,07%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	24.532,75	4,91%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	10.193,13	2,04%
13	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R\$	7.791,68	1,56%
14	FÔRRO	R\$	48.449,57	9,71%
15	ESQUADRIAS	R\$	58.474,38	11,71%
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$	5.711,49	1,14%
17	URBANIZAÇÃO	R\$	2.947,99	0,59%
18	PINTURA	R\$	92.479,45	18,53%
19	ENTREGA DA OBRA	R\$	994,00	0,20%
		R\$	499.158,75	100,00%